


<p><b>LICITACION PUBLICA</b> <b>NO. CAPAMI-ADMIN-OP-001-2022</b></p>	<p><b>OBJETO: OBRA PÚBLICA LLAVE EN MANO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO LLAVE EN MANO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL MUNICIPIO DE IGUALA, GRO.</b></p>
<p align="center"><b>ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES</b></p>	

EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, ESTADO DE GUERRERO SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 1 DE JULIO DEL 2022, SE REÚNEN EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL EN LAS OFICINAS DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA (CAPAMI), UBICADAS EN LA CALLE IGNACIO MAYA S/N COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD, EL C. C.P. INOCENCIO ROMÁN ORTIZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA CAPAMI, ASISTIDO POR EL C. ARQ. OSCAR ISAAC HERNÁNDEZ BARRAGÁN, ENCARGADO DE LA JEFATURA DE PLANEACIÓN PROYECTOS Y PRESUPUESTO, QUIEN PRESIDE ESTE EVENTO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 3, 6, 63 FRACCIONES VII Y XII, Y 185 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO; ARTÍCULOS 1, 2, FRACCIONES XI Y XIII, 3, FRACCIONES XXV, XXIX Y XXXVI, 27, 35, FRACCIONES II, VIII, XXII, XXXV Y XL, 37, 40, 41, 43, FRACCIONES I, IX Y XIII, 46, FRACCIONES III Y V, 53 Y 55, FRACCIONES I, II, X Y XV DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO NUMERO 574, ASÍ COMO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2 FRACCIONES XI Y XVI, 4 Y 7 DE SU REGLAMENTO; ARTÍCULOS 119, 120 Y 129, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN V, Y PÁRRAFO SEGUNDO FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA; Y ESPECÍFICAMENTE EN LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA, QUE SE SEÑALAN EN EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA CAPAMI, AUTORIZADO EL 5 DE FEBRERO DE 2020; RESULTANDO APLICABLES LOS DIVERSOS 3, FRACCIÓN II, 29, FRACCION I, 39, FRACCIÓN I, 40, PARRAFO PRIMERO, 41 FRACCIÓN II, 42, FRACCIÓN IV, 44 FRACCIÓN III, 45, PRIMER PÁRRAFO, 47, PRIMER PÁRRAFO, 48 Y 56, FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NO. 266; 59, 60, 61 Y 62 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (APLICADO SUPLETORIAMENTE EN TODO LO QUE NO CONTRAVENGA A LA LEY); ENCONTRÁNDOSE PRESENTES EL C. ING. SANTOS MARTÍN MÁRQUEZ VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR OPERATIVO Y AREA REQUIRIENTE, Y EL C. C.P. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL LA CONTRALORÍA EN LA CAPAMI, Y LA LICENCIADA RAYMUNDA ROCHA NAZARIO REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE GUERRERO DESIGANDA CON EL OFICIO No. SCyTG-SNJ-DGJ-2289/2022 DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2022 DESIGANADA POR EL SUB SECRETARIO DE NORMATIVIDAD JURIDICA DR. SAUL MONTUFAR MENDOZA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PUBLICA QUE CONTIENE LAS BASES EN QUE SE DESARROLLA









EL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO CAPAMI-ADMIN-OP-001-2022, CUYO OBJETO HA SIDO DESCRITO CON ANTELACIÓN.-----

**ACTO CONTINUO:**

- A) SE PROCEDE AL REGISTRO DE LOS LICITANTES INTERESADOS EN LA LISTA DE ASISTENCIA, MISMA QUE SE INTEGRA A LA PRESENTE COMO ANEXO 1, RECIBIENDO SIMULTANEAMENTE LOS SOBRES CERRADOS QUE DICEN CONTENER SUS PROPOSICIONES (PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA) Y PRESENTADAS DE MANERA IMPRESA Y DIGITALIZADA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL 4.2 DE LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO; POR LO QUE LA CONVOCANTE, A TRAVES DE QUIEN PRESIDE HARA CONSTAR INTEGRIDAD DE LOS SOBRES.---
- B) EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 48, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NO. 266 Y 61 FRACCIONES I, II Y III DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (APLICADO SUPLETORIAMENTE EN TODO LO QUE NO CONTRAVENGA A LA LEY); RECIBIDOS LOS SOBRES CERRADOS DE CADA LICITANTE, ESTA CONVOCANTE DA INICIO A LA APERTURA FORMAL Y REVISION DE LAS PROPOSICIONES, A EFECTO DE HACER CONSTAR LA DOCUMENTACION PRESENTADA MEDIANTE EL FORMATO QUE SE INTEGRA A LA PRESENTE COMO ANEXO 2, SIN QUE ELLO IMPLIQUE REALIZAR LA EVALUACION DE SU CONTENIDO.
- C) SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL RESULTADO DE LA REVISION PRACTICADA A LAS PROPOSICIONES, ASI COMO DEL MONTO OFERTADO POR CADA LICITANTE, LO QUE SE HACE CONSTAR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 61 FRACCION IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (APLICADO SUPLETORIAMENTE EN TODO LO QUE NO CONTRAVENGA A LA LEY):

**OBRA PÚBLICA LLAVE EN MANO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO LLAVE EN MANO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL MUNICIPIO DE IGUALA, GRO.**

NO.	LICITANTES	RESULTADO	MONTO ANTES DE I.V.A.	FIRMA
1	LA HACIENDA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S. DE R.L. DE C.V.	COMPLETO	\$ 15,276,554.20	
2	VALCONPUE TAIVSALI, S.A. DE C.V.	COMPLETO	\$15.377.982.03	

3	<b>JALLECSA, S.A. DE C.V.</b>	<b>INCOMPLETO</b>	<b>\$15,540,010.27</b>	
---	-------------------------------	-------------------	------------------------	---

DERIVADO DE LA REVISION PRACTICADA A LAS PROPOSICIONES Y CONFIRMADA LA OMISIÓN DE DOCUMENTOS POR LOS REPRESENTANTES DE LOS LICITANTES QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN, SE HACEN CONSTAR TALES OMISIONES PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 61 FRACCION II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (APLICADO SUPLETORIAMENTE EN TODO LO QUE NO CONTRAVENGA A LA LEY), Y SE HACE ENTREGA A CADA LICITANTE DE LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, DISEÑADA PARA TAL EFECTO, CORRESPONDIENTE A SUS RESPECTIVAS PROPUESTAS:

LICITANTES	DOCUMENTOS OMITIDOS
------------	---------------------

**JALLECSA,  
S.A. DE C**

**DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA**

**DOCUMENTO DLA-15**

OMITE PRESENTAR ORIGINAL PARA SU COTEJO Y COPIA FOTOSTÁTICA DEL DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE AL MENOS UN MIEMBRO DEL EQUIPO DE PROFESIONALES TÉCNICOS CUENTA CERTIFICACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES.

**PROPUESTA TECNICA**

**DOCUMENTO AT 11**

OMITE PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ESPECÍFICOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO CON EL PERIODO DE EJECUCIÓN DETERMINADO POR LA CAPAMI, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRÍTICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

**DOUMENTO AT12**

PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME AL PERIODO DE EJECUCIÓN DETERMINADO POR LA CAPAMI, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

D) DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 48, FRACCION I, DE LA LEY DE OBRAS



PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NO. 266 Y 60, PENULTIMO PARRAFO, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (APLICADO SUPLETORIAMENTE EN TODO LO QUE NO CONTRAVENGA A LA LEY), ASI COMO LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 5.1, PÁRRAFO TERCERO, NUMERAL I, DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PUBLICA QUE CONNTIENE LAS BASES DE LICITACION EN QUE SE DESARROLLA EL PROCEDIMIENTO, DE ENTRE LOS LICITANTES PRESENTES Y PREVIO CONSENSO DE LOS MISMOS, FUE ELEGIDO EL LICITANTE **VALCONPUE TAIVSALI. S.A DE C.V,** ING JOSE MANUEL MARTINEZ MENDEZ EN FORMA CONJUNTA CON EL REPRESENTANTE DEL **ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA CAPAMI** Y QUIEN PRESIDE ESTE EVENTO, PROCEDEN A RUBRICAR EL **CATALOGO DE CONCEPTOS DE LAS PROPOSICIONES ACEPTADAS** PARA SU REVISION DETALLADA.


E) DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 61 FRACCION VII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PLIBICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (APLICADO SUPLETORIAMENTE EN TODO LO QUE NO CONTRAVENGA A LA LEY), SE INFORMA QUE PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR DEBERA PRESENTAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.-----

F) SE INFORMA A LOS ASISTENTES QUE EL ACTO DE FALLO SE REALIZARA EN ESTE MISMO LUGAR EL DIA 8 DE JULIO DE 2022 A LAS 14:00 HORAS.-----


**LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:** LEÍDA LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MÁS HECHOS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS **12: 00 HORAS DEL DÍA** DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL PARA POSTERIORMENTE DIGITALIZARLA Y REMITIR LA COPIA CORRESPONDIENTE VÍA CORREO ELECTRÓNICO A CADA LICITANTE, ASÍ COMO A LAS DIRECCIONES ELECTRÓNICAS DE LA CONTRATANTE Y DE LA CONTRALORÍA INTERNA EN LA CAPAMI, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.-----

**SERVIDORES PÚBLICOS**


**C.P. INOCENCIO ROMÁN ORTIZ**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**ARQ. OSCAR ISAAC HERNÁNDEZ BARRAGÁN**  
ENCARGADO DE LA JEFATURA DE PLANEACIÓN  
PROYECTOS Y PRESUPUESTO



**ING. SANTOS MARTÍN MÁRQUEZ VÁZQUEZ**  
DIRECTOR OPERATIVO Y AREA REQUIRIENTE



**C.P. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ**  
TITULAR DEL LA CONTRALORÍA EN LA CAPAMI



**LIC. RAYMUNDA ROCHA NAZARIO**  
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE  
CONTRALORIA Y TRASPARENCIAA GUBERNAMENTAL  
DEL GOBIERNO DEL ESTAD DE GUERRERO.



**LICITANTES**

**LA HACIENDA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA**  
S. DE R.L. DE C.V.

  
Marco de Itz Quira

**VALCONPUE TAIVSALI S.A DE C.V.**

  
Ing. José Manuel Martínez Mande











**JALLECSA S.A DE C.V.**

  
Lic. José Gerardo Arce Vega









ANEXO 1

LISTA DE ASISTENCIA

NO.	PROCEDENCIA	NOMBRE	RÚBRICA	FIRMA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE
1	Stia. de Contratación y Transparencia Coobinametal	Lic. Raymunda Rocha Nazario			Ofic - Num. SCYTGSNI-DGI-2289/2022.	rocha15032010@hotmail.com
2	CAPAMI DEPTO PLANEACION PROYECTOS Y PRESUPUESTOS	AROSENE VEDZ. BERDEGAN				
3	Inocencio Roman Ortiz Cic Pamir Director Administrativo	Inocencio Roman Ortiz Ciliz				17
4	CAPAMI CONTRALOR INTERNO	ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ				
5	CAPAMI DIRECTOR OPERATIVO	S. MARTIN MARQUEL VAZQUEZ				

ANEXO 1

LISTA DE ASISTENCIA LICITANTES

NO.	EMPRESAS	NOMBRE	RÚBRICA	FIRMA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE
1	Valcompue Tarsaldi SA de CV	Jug. Jose Manuel Martinez Mendez			1188106675873	jasma-443@hotmail.com Andrea.Valcompue@gmail.com
2	Lahacende constructores y urbanizadores SA de CV	CP. Mauricio de It Quera			1552104062602	mau -- de itc @hotmail.com lahacendeconstructores@gmail.com
3	Vallesca Construcciones S.A. de C.V.	Alc. José Gerardo Arce Vega			1208071015599	jallesca@hotmail-es
4						
5						







COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA		NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: CAPAMI-ADMIN-001-2022		JALECSA, S.A. DE CV.	
EJECUCIÓN DEL PROYECTO LLAVE EN MANO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL MUNICIPIO DE IGUALA, GRO.		LA HACIENDA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S DE RL DE CV		VALCONPUE TRAYSAL, S.A. DE CV.	
PROPUESTA TÉCNICA		"ANEXO B" Y DOCUMENTOS AT-1 AL AT-12		1 2 3	
ANEXO B	PROPUESTA TÉCNICA: ELABORADA Y PRESENTADA POR EL LICITANTE MEDIANTE EL "ANEXO B" Y CONSIDERANDO LA INFORMACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO Y EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS GENERALES DE LAS PRESENTES BASES	✓	✓	✓	✓
AT 1	ESCRITO "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS; CONDICIONES AMBIENTALES; EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES, EN SU CASO, AL MODELO DEL CONTRATO, GARANTÍAS A OTORGARSE, LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO LE PROPORCIONARA LA CAPAMI Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.	✓	✓	✓	✓
AT 2	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS Y QUE ESTABLEZCA LA CAPAMI.	✓	✓	✓	✓
AT 3	RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.	✓	✓	✓	✓
AT 4	I. ESCRITO DE PROPOSICIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE. II. CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS. III. ORGANIGRAMA. IV. CERTIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	✓	✓	✓	✓
AT 5	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES DE OBRA PÚBLICA O PRIVADA DE LA MISMA NATURALEZA, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES.	✓	✓	✓	✓
AT 6	ESCRITO COMPROMISO A CUMPLIR CON LA INCORPORACIÓN, COMO MÍNIMO DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE CONTENIDO NACIONAL DE LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE MANO DE OBRA LOCAL DEL ESTADO EN EL QUE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, CON RESPECTO DEL TOTAL DEL PERSONAL PROPUESTO.	✓	✓	✓	✓
AT 7	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ, SOLO EN EL CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA.	✓	✓	✓	✓
AT 8	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO.	✓	✓	✓	✓
AT 9	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE: EL CAPITAL DE TRABAJO O CAPACIDAD FINANCIERA, PARA FINANCIAR HASTA DOS MESES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: I. DECLARACIONES FISCALES ANUALES AL SAT (2020-2021) II. ESTADOS FINANCIEROS DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS III. COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS IV. PODRÁ PRESENTAR ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS YO CARTAS DE CRÉDITO SEÑALANDO EL IMPORTE DEL CRÉDITO A OTORGAR. A. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE: B. MANO DE OBRA; Y C. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ESPECÍFICOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE ACUERDO CON EL PERIODO DE EJECUCIÓN DETERMINADO POR LA CAPAMI, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRÍTICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME AL PERIODO DE EJECUCIÓN DETERMINADO POR LA CAPAMI, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: A. MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE; B. MANO DE OBRA; C. MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, Y D. UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	✓	✓	✓	✓
AT 10	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y UNIDADES DE MEDICIÓN, AGRUPADO POR:	✓	✓	✓	✓
AT 11	PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME AL PERIODO DE EJECUCIÓN DETERMINADO POR LA CAPAMI, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: A. MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE; B. MANO DE OBRA; C. MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, Y D. UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	✓	✓	✓	✓
AT 12	PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME AL PERIODO DE EJECUCIÓN DETERMINADO POR LA CAPAMI, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: A. MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE; B. MANO DE OBRA; C. MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, Y D. UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	✓	✓	✓	✓

Mano de Jalecsa  
 Oscar MCDZ  
 BARBAGAN  
 ENCARGADO PLANEACION

ADRIAN ISRAEL  
 NAJERA SUAREZ  
 CONTRAYOR INTERNO

Mano de Jalecsa  
 Oscar MCDZ  
 BARBAGAN  
 ENCARGADO PLANEACION

Mano de Jalecsa  
 Oscar MCDZ  
 BARBAGAN  
 ENCARGADO PLANEACION

Mano de Jalecsa  
 Oscar MCDZ  
 BARBAGAN  
 ENCARGADO PLANEACION

Mano de Jalecsa  
 Oscar MCDZ  
 BARBAGAN  
 ENCARGADO PLANEACION



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA		NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: CAPAMI-ADMIN-OP-001-2022	LA HACIENDA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S. DE R.L DE C.V.	VALCONPUE TAVSAL, S.A DE C.V.	JALECSA, S.A DE C.V.
ANEXO C	PROPUESTA ECONÓMICA	"ANEXO C" Y DOCUMENTOS AE-1 AL AE-12	1	2	3
AE 1	PROPUESTA ECONÓMICA: ELABORADA Y PRESENTADA POR EL LICITANTE MEDIANTE EL "ANEXO C" Y CONSIDERANDO LA INFORMACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO Y EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS GENERALES DE LAS PRESENTES BASES LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, EL PRECIO PROPUESTO EN LA OBRA, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES AGRUPANDO POR:	A) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. B) MANO DE OBRA. C) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. A) ANÁLISIS DEL FACTOR TP/PI. B) TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL. C) ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL. D) CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	✓	✓	✓
AE 2	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL		✓	✓	✓
AE 3	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.		✓	✓	✓
AE 4	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.		✓	✓	✓
AE 5	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.		✓	✓	✓
AE 6	CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.		✓	✓	✓
AE 7	CARGOS ADICIONALES.		✓	✓	✓
AE 8	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.		✓	✓	✓
AE 9	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CON CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRAN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.		✓	✓	✓
AE 10	PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ESPECÍFICOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME AL PERIODO DE EJECUCIÓN DETERMINADO POR LA CAPAMI, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.	A) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. B) MANO DE OBRA C) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. D) UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	✓	✓	✓
AE 11	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTROS EN PERIODO DE EJECUCIÓN DETERMINADO POR LA CAPAMI, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:		✓	✓	✓
AE 12	CATÁLOGO DE CONCEPTOS ESPECÍFICOS, QUE EL LICITANTE ELABORARÁ A PARTIR DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS GENERALES QUE PRESENTA LA CONVOCANTE, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.		✓	✓	✓

*Manuel*

*Jalisco S de CV*  
*Soci Gerente de la*

ADRIAN ISRAEL  
NAJERA SUAREZ  
CONTRALOR INTERNO

OSCAR MEDZ  
BARRAGAN  
ENCARGADO PLANEACION

Manuel Roman Ortiz  
Director Administrativo

*José Manuel Martínez Morales*  
*Valcampes TAVSAL, S de CV.*

*Manuel Ortiz*





**CONTRALORÍA**  
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

**DEPENDENCIA:** Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental.

**SECCIÓN:** Subsecretaría de Normatividad Jurídica.

**OFICIO NÚM:** SCyTG-SNJ-DGJ-2289/2022

**ASUNTO:** Se emite respuesta

Chilpancingo, Gro; a 29 de junio de 2022  
"2022, año de Ricardo Flores Magón"

**LIC. DAVIC LOPEZ RODRIGUEZ.**

Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero.  
P r e s e n t e

En atención a su oficio número **CAP/155/2022**, de fecha veintidós de junio del año en curso, mediante el cual hace cordial invitación a esta Secretaría, para asistir a los actos de apertura de proposiciones técnicas – económicas y fallo del procedimiento de **Licitación Pública Nacional** número **CAPAMI-ADMIN-OP-001-2022**, que efectuará para la contratación de la obra: **Ejecución del Proyecto llave en mano para la rehabilitación de la planta potabilizadora del Municipio de Iguala, Guerrero**, el cual se llevará a cabo el día **01 de julio** del presente año, a las **10:00 hora**; me permito, hacer de su conocimiento que la **Licenciada Raymunda Rocha Nazario**, ha sido designada para estar presente en dichos actos en representación de esta Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



**ATENTAMENTE.**

Subsecretario de Normatividad Jurídica

**CONTRALORÍA**  
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

**DR. SAÚL MONTUFAR MENDOZA**

SUBSECRETARÍA  
DE NORMATIVIDAD  
JURÍDICA

**CAPAMI** COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE IGUALA  
2021 - 2024

**RECIBIDO**

FECHA 01-Julio-2022

HORA 9:45 PM

RECIBI Alejandro F

C.c.p. M.A. Eduardo Gerardo Loria Casanova. - Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental. - Para su conocimiento Expediente.  
SMM\*CLR\*LOS\*RRN.

